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Article 1 — Définition des prestations

Les stipulations du présent document concernent les prestations désignées ci-dessous :
Maitrise d'ceuvre pour une éco-rénovation du batiment de la Calmazeille

Le présent marché concerne la maitrise d'ceuvre en vue de la réhabilitation du batiment
désigné ci-apres:

Travaux d’éco-rénovation du batiment de la Calmazeille

Le projet a réaliser entre dans le champ d'application de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985
modifiée relative a la maitrise d'ouvrage publique dans ses rapports avec la maitrise d'ceuvre
privée (loi MOP).

Les travaux se situent a I'adresse suivante :
Batiment La Calmazeille

Station de ski

66210 FORMIGUERES

Article 2 — Mode de dévolution des travaux

La dévolution des travaux est prévue par marchés séparés.

Si ce mode de dévolution des travaux s'avére ultérieurement mal adapté, le maitre d'ouvrage
peut le changer, en accord avec le maitre d'ceuvre. Dans ce cas, la rémunération du maitre
d'ceuvre est adaptée par voie d'avenant. Conformément au décret n° 93-1268 du 29
novembre 1993, le choix définitif du mode de dévolution sera arrété au plus tard avant le
commencement des études de projet.

Article 3 — Etendue de la mission de maitrise d'ceuvre

La mission confiée au maitre d'ceuvre est une mission de base, avec obligatoirement
I’engagement suivant.

Engagement : respect du codt prévisionnel des travaux
Le respect de cet engagement est contr6lé a l'issue de la consultation des entreprises

conformément a I'article 11 - Engagement du maitre d'ceuvre avant la passation des marchés
de travaux du présent document.

Pour réaliser la mission d’éco réhabilitation du batiment communal « la Calmazeille » en
pied de pistes de la station de Formiguéres, le maitre d’ouvrage doit mandater un maitre
d’ceuvre qui sera chargé de la mission de base, comme suit :

La mission est constituée des éléments de type loi MOP suivants :

e FEtudes de diagnostic (DIA) ;
e Avant-projet sommaire (APS) ;
e Avant-projet définitif (APD) ;
e FEtudes de projet (PRO) ;
e Assistance au maitre de |'ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT) ;
e Etudes d'exécution et de synthése (EXE);
e Etudes de synthese (SYN)
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e Direction d'exécution des contrats de travaux (DET) ;
e Assistance lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de
parfait achévement (AOR) ;

Ainsi que les missions complémentaires suivantes :
e Fourniture a I'AMO des données nécessaires a la réalisation d'une simulation
thermique dynamique.
e Etude de faisabilité avec chiffrage en phase APD pour un équipement photovoltaique.
e OPC, Ordonnancement, Pilotage et Coordination.

Les prestations ci-dessous sont implicitement incluses dans chaque élément de mission :

EVALUATION DES CONSOMMATIONS D'ENERGIE :
Evaluation des consommations d'énergie a toutes les phases du projet (conception, chantier,
exploitation, fin de vie) sur le cycle de vie du batiment (hypothése de 50 ans).

Calcul détaillé des consommations spécifiques d'électricité, en précisant les hypothéses
retenues.

SUIVI ECO-MATERIAUX :
Tableau de suivi des éco-matériaux pour chaque corps d'état.

De plus, le maitre d'ceuvre exécute I'ensemble des taches et des missions qui lui sont imparties
dans le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de
travaux (CCAG-Travaux) annexé a l'arrété du 8 septembre 2009 (publié au JORF du ler octobre
20009).

Article 5 — Contenu détaillé des éléments de mission

Le contenu de la mission est conforme aux dispositions de l'annexe Il de Il'arrété du 21
décembre 1993 précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de mission de
maitrise d'ceuvre confiés par des maitre d'ouvrage publics a des prestataires de droit privé.

Il sera exigé en sus de la mission de maitrise d'ceuvre, de base type loi MOP, une approche en
colt global des investissements, dés la phase APS.

Article 6 — Piéces et renseignements a fournir par le maitre d'ouvrage

Il appartient au maitre d'ouvrage, conformément aux dispositions de I'article 2 de la loi n® 85-
704 du 12 juillet 1985 relative a la maitrise d'ouvrage publique et a ses rapports avec la
maitrise d'ceuvre privée (loi MOP) :

-de définir, avant tout commencement des avant-projets, le programme de I'opération
envisagée, fixant notamment des objectifs de développement durable

-de définir I'enveloppe financiere prévisionnelle correspondante, en précisant sa
décomposition et notamment la partie de I'enveloppe affectée aux travaux et d'indiquer le
délai prévisionnel de réalisation de I'opération

-d'indiquer le mode de dévolution prévisionnel des marchés de travaux. Il donne au maitre
d'ceuvre tous les moyens d'acces au site ou aux ouvrages existants

Le maitre d'ouvrage se charge de recueillir auprés des occupants et des éventuels voisins
(référé préventif), les autorisations préalables nécessaires pour accéder aux locaux et
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permettre au maitre d'ceuvre de prendre connaissance et de tenir compte de la configuration
des constructions voisines.

Les démarches ultérieures (telles que prises de rendez-vous, organisation des visites, etc.) sont
a la charge du maitre d'ceuvre. Il fournit en outre, en tant que de besoin, avant le début des
études :

-les régles d'urbanisme applicables a l'opération et toute autre information juridique
nécessaire

-les éventuelles études antérieures ainsi que, le cas échéant, les observations portées sur
celles-ci

-les données techniques déja connues, dont notamment :

-les limites séparatives

-les levés de géometre (plan cadastral, périmétrique et foncier, plan topographique et de
nivellement, relevés des existants, des héberges, des abords, des plantations et des réseaux
divers d'alimentation et de rejet, etc.)

-les servitudes publiques et privées (de sol, de sous-sol, aériennes ou radioélectriques, etc.)
-les contraintes climatiques, sismiques et les plans d'exposition aux risques naturels, etc.

-les regles et reglements particuliers spécifiques au projet et dont le maitre d'ouvrage a
connaissance.

En cas de pieces manquantes, il appartient au maitre d'ceuvre de les réclamer.
Article 7 — Emploi de la langue francaise

Conformément aux dispositions de I'article 2 de la loi 94-655 du 4 aolt 1994, I'emploi de la
langue francaise est obligatoire pour I'établissement de tout rapport, toute documentation,
toute correspondance relatifs au présent marché.

Article 8 — Forme du marché
Marché ordinaire passé par un pouvoir adjudicateur.
Article 9 — Documents contractuels

Les pieces constitutives du marché sont les suivantes, listées par ordre de priorité décroissant.
Acte d'engagement et ses éventuelles annexes

Le cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP) et annexe 1

Le cahier des clauses administratives générales - prestations intellectuelles (CCAG-PI)

Le programme fonctionnel détaillé

Diagnostic SOCOTEC Sécurité et mise en accessibilit¢ PMR

Article 10 —- Rémunération du maitre d'ceuvre

Le présent marché de maitrise d'ceuvre est un marché forfaitaire conclu a prix provisoire.
La rémunération forfaitaire du maitre d'ceuvre est fondée selon un pourcentage qui s'applique
au montant hors taxe des travaux.

Article 10.1 — Etablissement du forfait provisoire de rémunération

Le montant du marché, fixé dans l'acte d'engagement, est provisoire, conformément aux
dispositions de |'article 19 IV du décret relatif aux marchés publics et de I'article 29 du décret
n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maitrise d'ceuvre confiées par des
maitres d'ouvrage publics a des prestataires de droit privé.

Le montant du forfait provisoire de rémunération est établi en tenant compte des éléments
portés a la connaissance du maitre d'ceuvre lors de la négociation du marché :
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contenu de la mission fixée par le présent document et les assurances a souscrire

programme de l'opération

partie affectée aux travaux de I'enveloppe financiere prévisionnelle fixée par le maitre d'ouvrage
éléments de complexité liés aux contraintes du contexte local et a I'insertion du projet dans
I'environnement a la nature et a la spécificité du projet et résultant des exigences contractuelles
délais des études du maitre d'ceuvre et délai de leur approbation par le maitre d'ouvrage

mode de dévolution des marchés de travaux

durée prévisionnelle d'exécution des travaux, et leur éventuel phasage

découpage éventuel de I'opération en plusieurs tranches de réalisation

continuité du déroulement de I'opération.

Article 10.2 — Passage au forfait définitif de rémunération

La rémunération provisoire devient définitive lors de I'acceptation par le maitre d'ouvrage de
I'élément de mission butoir sous-mentionné et de I'engagement du maitre d'ceuvre sur le co(t
prévisionnel définitif des travaux.

Le colt prévisionnel définitif des travaux est arrété par le maitre d'ouvrage a partir de
I'estimation prévisionnelle définitive des travaux établi par le maitre d'ceuvre.

Le montant définitif de la rémunération est déterminé comme suit:

A la fin de la mission d'avant-projet, le maitre d'ceuvre arréte le co(it prévisionnel des travaux
(C).

Le forfait définitif F' est établi comme suit :

Cas1:SiC'<Cx0,85F =C'xt,
(dans ce cas, un avenant arréte le colt prévisionnel des travaux et fixe le forfait de
rémunération).

Cas2:SiCx0,85<C'<Cx1,15F =F,

Cas3:SiC'>Cx1,15F=C'xtx0,9
(dans ce cas, un avenant arréte le colt prévisionnel des travaux et fixe le forfait de
rémunération).

Article 10.3 — Elément de mission butoir pour le passage au forfait définitif de
rémunération

L'élément butoir est : Avant-projet définitif (APD).
Article 10.4 — Formalisme du passage au forfait définitif

Le colt prévisionnel définitif des travaux sur lequel s'engage la maitrise d'ceuvre et le forfait
définitif de rémunération sont arrétés par avenant conformément aux dispositions des articles
29 et 30 du décret 93-1268 du 29 novembre 1993.

Article 10.5 — Evolution du forfait en cours d'exécution du marché

Toute modification des dispositions contractuelles fait I'objet d'un avenant pour tenir compte
notamment :

-des conséquences sur le marché de maitrise d'ceuvre, de I'évolution du programme et de
I'enveloppe financiere prévisionnelle, conformément aux dispositions de l'article 2-1 de la loi
MOP

-des modifications éventuelles dans le contenu ou la complexité des prestations de maitrise
d'ceuvre résultant des modifications de programme ou de prestations décidées par le maitre
d'ouvrage, conformément a I'article 30-3 du décret 93-1268 du 29 novembre 1993
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-des aléas non imputables a la mafitrise d'ceuvre (notamment ceux issus ou nécessitant des
investigations complémentaires).

-au stade de la consultation des entreprises, des variantes qui seraient acceptées par le maitre
d'ouvrage et qui remettraient en cause la conception de la maitrise d'ceuvre, rendant ainsi
nécessaire la reprise des études

-des modifications de phasage ou des délais de réalisation des études ou des travaux

-du suivi des réserves formulées lors de la réception et non levées a l'issue de la garantie de
parfait achévement, a la condition que le maitre d'ceuvre ait mis en ceuvre tous les moyens
mis a sa disposition par le CCAG-Travaux.

Article 11 — Engagement du maitre d*ceuvre avant la passation des marchés de travaux
Article 11.1 — Enveloppe financiére fixée par le maitre d'ouvrage

Cette enveloppe financiere affectée aux travaux comprend I'ensemble des travaux nécessaires
a la réalisation du programme annexé.

Article 11.2 — Estimation provisoire du codt prévisionnel des travaux

L'avancement des études permet au maitre d'ceuvre, lors de I'établissement des prestations
de chaque élément, de vérifier que le projet s'inscrit dans le respect de son engagement sur
le colit prévisionnel des travaux.

Article 11.3 — Estimation du coiit prévisionnel des travaux établie par le maitre d'ceuvre
et engagement

Le co(t prévisionnel est la somme des montants de travaux sur lesquels le maitre d'ceuvre
assume sa mission et qui sont nécessaires pour mener a son terme la réalisation de I'ouvrage.
Il est ramené au mois m0 "études", mois d'établissement des prix du marché de maitrise
d'ceuvre fixé dans le CCP a l'article 15 - Mois d'établissement des prix du marché.
L'engagement du maitre d'ceuvre intervient a l'issue de I'élément de mission butoir défini a
I'article 10.3 - Elément de mission butoir pour le passage au forfait définitif de rémunération
sur la base de I'estimation définitive du co(t prévisionnel des travaux.

L'estimation définitive est assortie d'un taux de tolérance, défini ci-dessous.

Seuil de tolérance = co(it prévisionnel des travaux x (1 + taux de tolérance)

Chaque fois qu'il constate que le projet qu'il a concu ne permet pas de respecter ce seuil de
tolérance et ceci avant méme de connaitre les résultats de la consultation lancée pour la
passation des marchés de travaux, le maitre d'ceuvre doit reprendre gratuitement ses études
si le maitre d'ouvrage le lui demande.

Le délai de I'élément de mission correspondant est alors prorogé de 7 jours.

Article 11.4 — Taux de tolérance sur le coUt prévisionnel des travaux

L'estimation définitive est assortie d'un taux de tolérance de 5 %.

Article 11.5 — Prise en compte des modifications intervenues

Si en cours d'exécution du marché, le maitre d'ouvrage décide des modifications de
programme, conduisant a des modifications dans la consistance du projet, leur incidence
financiere sur le colt prévisionnel des travaux doit étre chiffrée et un nouveau forfait de
rémunération est alors fixé par avenant.
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Le réajustement du nouveau co(t prévisionnel des travaux au mois m0 des études s'effectue
par l'application d'un coefficient de réajustement égal au rapport de I'index BT ou TP retenu
par le maitre d'ouvrage et a défaut I'index TP 01 ou BT 01 pour I'ensemble des travaux.

Article 11.6 — CoQt de référence des travaux a I'issue de la consultation des entreprises

Lorsque le maftre d'ouvrage dispose des résultats de la consultation des entreprises, le maitre
d'ceuvre établit le colit de référence des travaux.

Ce colt est obtenu en multipliant le montant de I'offre ou des offres considérée(s), comme la
(les) plus économiquement avantageuse(s) par le maitre d'ouvrage, par un coefficient de
réajustement égal au rapport de l'index retenu par le maitre d'ouvrage, et a défaut l'index TP
01 ou BT 01 pour I'ensemble des travaux, pris respectivement au mois m0 du marché de
maitrise d'ceuvre et au mois mO de I'offre ou des offres ci-dessus. Ce coefficient est arrondi au
millieme supérieur.

Article 11.7 — Respect de I'engagement sur le coOt prévisionnel par rapport au co(t de
référence des travaux

Le respect de I'engagement du maitre d'ceuvre s'apprécie sur le colt global de référence et
non lot par lot.

Article 11.8 — Conséquences du non-respect de I'engagement sur le coQt prévisionnel des
travaux

Lorsque le colt de référence dépasse le seuil de tolérance défini ci-dessus, le maitre d'ouvrage
peut :

- soit accepter |'offre ou les offres des entreprises

- soit demander a la maitrise d'ceuvre une reprise partielle des études qui, par des adaptations
du projet, compatibles avec les données, contraintes et exigences du programme, permettrait
de réduire le co(t.

Dans ce cas, conformément a l'article 30.1 alinéa 2 du décret du 29 novembre 1993, la reprise
des études est effectuée sans rémunération supplémentaire.

Dans tous les cas, aucune pénalité financiere ne peut étre appliquée a ce stade.

Article 12 — Type de prix
Les prestations sont traitées a prix forfaitaires.
Article 13 — Modalités de variation du prix

Les prix sont fermes et actualisables.
L'index | de la formule d’actualisation est I'index de référence : ING - Ingénierie publié au
INSEE.

Mensuel

Le prix actualisé est obtenu en appliquant au prix initial le coefficient Cn résultant de la
formule suivante:

Cn =1(d-3)/lo

| (d-3) est la valeur de l'indice établie a une date antérieure de trois mois a la date de
commencement d'exécution des prestations.

lo est la valeur de I'indice établie pour le mois d'établissement du prix.
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Le coefficient résultant du calcul de la formule d'actualisation est arrondi au millieme
supérieur.

L'actualisation est appliquée si un délai supérieur a trois mois s'écoule entre le mois
d'établissement du prix et la date de commencement d'exécution des prestations.

Article 14 - Mois d'établissement des prix du marché

Les prix sont réputés établis aux conditions économiques du mois de novembre 2018.
Ce mois est appelé mois zéro (MO).

Article 15 - Contenu des prix

Les prix sont réputés complets.
lIs comprennent notamment toutes les charges fiscales, parafiscales, ou autres frappant
obligatoirement la prestation.

Article 16 — Durée du marché

Les prestations de maitrise d'ceuvre débutent a la date de notification du marché. Elles
s'achévent a I'expiration du délai de la garantie de parfait achévement ou aprés prolongation
de ce délai si les réserves signalées lors de la réception ne sont pas toutes levées a la fin de
cette période. Dans cette hypothése, I'achévement de la mission intervient lors de la levée de

la derniere réserve.
A titre indicatif :

La date prévue pour le démarrage des prestations de maitrise d'ceuvre est le 02/01/2019
La date prévue pour le démarrage des travaux est : 01/05/2019
La durée prévisionnelle des travaux est : 24 mois

Article 17 — Principes d'organisation du pouvoir adjudicateur

Représentant du pouvoir adjudicateur : Philippe LOOS, Maire.

Article 18 — Prévention des risques

Il est fait application des dispositions de la loi n°® 93-1418 du 31décembre 1993 et du décret
du 29 décembre 1994.

Les travaux a réaliser relévent de la troisieme catégorie au sens du code du travail (article

R4532-1) et de la Loi n® 93-1418 du 31 décembre 1993 relative a la coordination en matiere
de sécurité sur les chantiers.

Article 19 — Intervention du coordonnateur SPS

Le maitre d'ceuvre veille a ce que les principes généraux de prévention définis a I'article L4531-
1 du code du travail soient effectivement mis en ceuvre.

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au maitre d'ceuvre en application des
dispositions du code du travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur en
matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs, désigné dans le présent
document sous le nom de "coordonnateur SPS".

Article 19.1 — Autorité du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et
par tous moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des
mesures de coordination qu'il a définies ainsi que des manquements graves aux obligations
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réglementaires en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les
chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s), constaté(s) lors de ses visites sur le chantier,
menacant la sécurité ou la santé des travailleurs (tels que chute de hauteur,
ensevelissement...), le coordonnateur SPS doit définir les mesures nécessaires pour supprimer
le danger.

Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

La notification de ces arréts et des mesures préconisées est consignée dans le registre-journal.

Article 19.2 — Moyens donnés au coordonnateur SPS
Libre accés du coordonnateur SPS
Le coordonnateur SPS a libre acces au bureau de chantier et au matériel mis a disposition du

maitre d'ceuvre pour ses différentes réunions.
Obligations du maitre d'ceuvre

Si ce choix est retenu par le maitre de I'ouvrage lors de la passation du contrat de coordination
en matiere de la sécurité et de protection de la santé des travailleurs, le maitre d'ceuvre

communique directement au coordonnateur SPS :
o tous les documents relatifs aux avant-projet(s), projet(s) et études d'exécution.
o tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs.
o |aliste tenue a jour des personnes qu'il autorise & accéder au chantier.
o le calendrier détaillé d'exécution

Le maitre d'ceuvre informe le coordonnateur SPS de toutes les réunions qu'il organise dans le
cadre de I'exécution de sa mission.

Le maitre d'ceuvre s'engage a :
o fournir au coordonnateur SPS, a sa demande, tous autres documents et informations nécessaires au bon
déroulement de sa mission.
o respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les intervenants, arrétées
par le maitre d'ouvrage. Celles-ci font I'objet d'un document notifié au maitre d'ccuvre, qui sera annexé au
présent marché.

Le maitre d'ceuvre donne suite, pendant toute la durée de I'exécution de sa mission, aux avis,
observations ou mesures préconisées en matiére de sécurité et de protection de la santé des
travailleurs par le coordonnateur SPS. Tout différend entre le maitre d'ceuvre et le
coordonnateur SPS est soumis au maftre d'ouvrage.

Le maitre d'ceuvre arréte les mesures d'organisation générale du chantier en concertation
avec le coordonnateur SPS.

Pour I'analyse des offres des entreprises, le maitre d'ceuvre consulte le coordonnateur SPS et
intégre son avis dans le rapport d'analyse des offres.

Le maitre d'ceuvre vise toutes les observations consignées par le coordonnateur SPS dans le
registre-journal de la coordination.

Démarrage des travaux :

Si la période de préparation n'est pas incluse dans le délai d'exécution, le maitre d'ceuvre doit
impérativement notifier le début de la période de préparation et le démarrage des travaux
par deux ordres de service distincts.

Si la période de préparation est incluse dans le délai d'exécution :

Le maitre d'ceuvre, apres avoir :

o visé les documents remis par les entreprises pendant la période de préparation qui conditionnent le
démarrage des travaux
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o été informé par le coordonnateur de l'intégration des Plans Particuliers de Sécurité et de Protection de la
Santé des entreprises dans le Plan Général de Coordination
o vérifié que les obligations édictées a l'article R 4533-1 du code du travail sont remplies

avise par écrit le maitre d'ouvrage que les travaux peuvent commencer. Il notifie aux titulaires
des marchés copie de ce document qui vaut autorisation de commencer les travaux.

Article 20 — Assistance a maitrise d'ouvrage

Conformément a l'article 3 de la loi MOP n°85-704 du 12 juillet 1985, le maitre d'ouvrage se
fait assister par un mandataire.

Le mandat est défini comme suit : Mission d'assistance pour I’éco rénovation et 'amélioration
énergétique

Celui-ci est assuré par : ECOTYPE et DEFINERGIE

MEYRIGNAC Vincent et Bertrand DENIS

Article 21 — Contréle technique

Les travaux sont soumis a I'obligation de contréle technique prévue par la loi du 4 janvier 1978
relative a I'assurance construction.

Etendue de la mission :
SEl + LE + HAND + ELEC

La mission de controle technique sera attribuée ultérieurement. Le nom et les coordonnées
du controleur technique seront alors communiqués aux différents intervenants a l'acte de
construire.

Avrticle 22 — Coordination sécurité et protection de la santé

Une coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs est
obligatoire, aux fins de :
e prévenir les risques résultant des interventions simultanées ou successives des entreprises ;

e prévoir, le cas échéant, I'utilisation de moyens communs tels que les infrastructures, les moyens
logistiques et les protections collectives.

Cette mission de coordination sera attribuée ultérieurement. Le nom et les coordonnées du
coordonnateur ou des coordonnateurs SPS seront alors communiqués aux différents
intervenants a l'acte de construire.

Article 23 — Informations relatives a I'ouvrage
Maitre d'ouvrage :

Mairie de Formiguéres

1 Place de I'Eglise

66210 FORMIGUERES
mairie@mairiedeformigueres.fr

Description de I'opération, désignation des ouvrages, usage et nature des travaux :

Se reporter au programme technique en date de Septembre 2018.

Article 24 — Présentation et approbation des prestations en phase études

Article 24.1 — Point de départ des délais d*établissement des documents d*études

Les délais d'établissement des documents d'études sont fixés dans |'acte d'engagement.
Le point de départ de ces délais est fixé comme suit :
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1) pour le premier élément réalisé aprés la conclusion du marché : le départ est la date de l'accusé de
réception par le maitre d'ceuvre de I'ordre prescrivant le commencement de cet élément de
mission ;

2) pour les éléments suivants : le départ est la date de I'accusé de réception par le maitre d'ceuvre,
du prononcé de la réception du document d'études le précédent dans I'ordre chronologique
de déroulement de I'opération.

A chaque stade des études, le maitre d'ceuvre doit apporter des corrections a ses dossiers
pour tenir compte, le cas échéant, des observations du maitre d'ouvrage, du coordonnateur
sécurité et protection de la santé ou du controleur technique. Les modifications apportées
sont incluses dans la mission de maitrise d'ceuvre si elles se limitent a des aménagements ne
remettant ni en cause, ni I'esprit du programme, ni celui du projet, et cela quel que soit le
stade des études auquel elles sont demandées.

3) éléments particuliers : assistance au maitre de |I'ouvrage pour la passation du contrat de travaux
(ACT) : La validation du dossier PRO par le maitre d’ouvrage

Article 24.2 — Présentation des documents d'études et d'exécution

Les documents d'études et d'exécution sont remis par le maitre d'ceuvre au maitre de
I'ouvrage pour vérification et réception. Par dérogation a l'article 26.4.2 du CCAG-PI, le maitre
d'ceuvre est dispensé d'aviser le maitre de I'ouvrage de la date a laquelle les documents
d'études lui seront présentés.
Les documents d'études et d'exécution établis par le mafitre d'ceuvre sont a produire au maitre
de I'ouvrage en 3 exemplaires.

Ces documents doivent étre établis et présentés au maitre de I'ouvrage dans les conditions
suivantes :
3 versions papier, une version sur support numérique.

Article 24.3 — Délais d'approbation des documents par le maitre d'ouvrage

Par dérogation a l'article 26.5 du CCAG-PI, la vérification des documents d'études est effectuée
sans avis préalable et hors la présence du maitre d'ceuvre

Par dérogation a I'article 27 du CCAG-PI, la décision par le maitre de I'ouvrage, de réception,
d'ajournement, de réception avec réfaction ou de rejet des documents d'études ci-avant doit
intervenir avant I'expiration des délais ci-apres :

5 jours calendaires pour les études de diagnostic (DIA)

5 jours calendaires pour les études d'avant-projet sommaire (APS)

5 jours calendaires pour les études d'avant-projet définitif (APD)

5 jours calendaires pour les études de projet (PRO)

5 jours calendaires pour la passation des contrats de travaux (ACT)

Ces délais courent a compter de la date de réception par le maitre d'ouvrage de la remise des
études par le maitre d'ceuvre. Si la décision du maitre d'ouvrage n'est pas notifiée au maitre
d'ceuvre dans les délais définis ci-dessus, la prestation est considérée comme acceptée sans
réserves, avec effet a compter de I'expiration du délai, conformément au deuxieme alinéa de
I'article 27 du CCAG-PI. L'approbation tacite ne vaut pas ordre de service de commencer
I'élément de mission suivant.

Article 24.4 — Suivi de I'exécution des études de conception
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Pendant la phase des études de conception, des réunions périodiques sont organisées afin,
d'une part, d'examiner I'avancement des études et, d'autre part, de permettre au maitre de
I'ouvrage de donner, en continu, un avis sur les documents établis par le maitre d'ceuvre.

Article 25 — Présentation et approbation des prestations en phase travaux

Article 25.1 — Point de départ des délais d'établissement des documents d'exécution

Etudes d'exécution (EXE) et études de synthése (SYN) :
Le départ est la date de I'accusé de réception, par le maitre d'ceuvre, de I'ordre lui prescrivant
I'établissement du document.

Dossier des ouvrages exécutés (DOE) :
Le départ est la date limite fixée dans le marché de travaux pour la remise par I'entrepreneur
au maitre d'ceuvre du dossier conforme a I'exécution.

Article 25.2 — Vérification par le maitre d'eeuvre des projets de décompte mensuel

Au cours des travaux, le maitre d'ceuvre doit procéder, conformément a l'article 13 du CCAG
applicable aux marchés de travaux, a la vérification des projets de décomptes mensuels établis
par l'entrepreneur et qui lui sont transmis par lettre recommandée avec avis de réception
postal ou remis contre récépissé. Apres vérification, le projet de décompte mensuel devient
le décompte mensuel.

Le maitre d'ceuvre détermine, dans les conditions définies a l'article 13.2 du CCAG applicable
aux marchés de travaux, le montant de l'acompte mensuel a régler a I'entrepreneur. Il
transmet au maitre de I'ouvrage en vue du mandatement |'état d'acompte correspondant,
qu'il notifie a I'entrepreneur par ordre de service accompagné du décompte ayant servi de
base a ce dernier si le projet établi par I'entrepreneur a été modifié. Le maitre d'ceuvre est
tenu d'indiquer au maitre d'ouvrage la date a laquelle la demande de paiement de
I'entrepreneur lui a été remise (ou la date a laquelle il a recu cette demande).

Article 25.3 — Délai de vérification des décomptes mensuels par le maitre d'ceuvre

Le délai imparti au maitre d'ceuvre pour procéder a la vérification des projets de décomptes
mensuels des entrepreneurs, a la notification de I'état d'acompte mensuel a I'entreprise et sa
transmission au maitre d'ouvrage est fixé a 7 jours a compter de la date de réception du projet
de décompte mensuel de la date de réception du document (date de |'accusé de réception ou
du récépissé de remise).

Article 25.4 — Vérification du projet de décompte final de I'entrepreneur

A l'issue des travaux, le maitre d'ceuvre vérifie le projet de décompte final du marché de
travaux établi par I'entrepreneur conformément a l'article 13.3 du CCAG applicable aux
marchés de travaux et qui lui a été transmis par I'entrepreneur par lettre recommandée avec
avis de réception postal ou remis contre récépissé.

Apres vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. A partir de celui-ci,
le maitre d'ceuvre établit, dans les conditions définies a I'article 13.4 du CCAG applicable aux
marchés de travaux, le décompte général.

Le maitre d'ceuvre doit procéder a la vérification du projet de décompte final, a

I'établissement du décompte général et a sa transmission au maitre d'ouvrage :

e 20 jours, au plus tard apres la date de remise au maitre d'ceuvre du projet de décompte final par le
titulaire.
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Article 25.5 — Instruction des mémoires en réclamation

Le délai d'instruction des mémoires de réclamation est de 15 jours calendaires a compter de
la date de I'accusé de réception, par le maitre d'ceuvre du mémoire concerné.

Article 25.6 — Suivi de I'exécution des travaux

Conformément aux dispositions de I'article du présent document, la direction de I'exécution
des contrats de travaux incombe au maitre d'ceuvre qui est I'unique responsable du contréle
de I'exécution des contrats de travaux et qui est I'unique interlocuteur des entrepreneurs. Il
est tenu de faire respecter par I'entreprise I'ensemble des stipulations du contrat initial de
travaux ou des avenants.

Le maitre d'ceuvre, qui a recu du maitre de I'ouvrage la mission de suivre |I'exécution des

travaux :

o veille a ce que les travaux soient effectués conformément au projet architectural ainsi qu'aux autres
dispositions, notamment techniques et économiques, des marchés conclus entre le maitre de I'ouvrage et
les entreprises ;

¢ prend, dans les conditions fixées par son contrat et en liaison avec le maitre de I'ouvrage ou le conducteur
d'opération, les décisions que nécessite la conduite du chantier, en particulier en cas d'événements
imprévus ;

o fait toutes propositions au maitre de I'ouvrage en ce qui concerne l'interprétation des clauses du marché
ou les conséquences a tirer des modifications apportées au programme par le maitre de I'ouvrage.

Article 25.7 — Présence du maitre d'ceuvre sur le chantier

Le temps de présence minimum sur le chantier du maitre d'ceuvre lui-méme ou d'un de ses
représentants, expressément désigné et diment habilité par le maitre de l'ouvrage, est
déterminé en accord avec ce dernier ou son représentant, en fonction de l'activité et des
phases du chantier.

Article 25.8 — Rendez-vous de chantier

Ces rendez-vous ont pour objet :

o la vérification de la mise a jour périodique des programmes de travaux découlant du calendrier
d'exécution contractuel ;

o ['examen des problémes imprévus rencontrés en cours d'exécution des travaux, qu'il s'agisse de problémes
techniques, administratifs ou autres, étant précisé que si ces probléemes nécessitent des discussions ou des
études prolongées, ils font I'objet de réunions spéciales ultérieures dont la date est fixée a I'occasion du
rendez-vous.

Un compte-rendu détaillé est établi par le maitre d'ceuvre. Il est diffusé par le maitre d'ceuvre
a tous les intervenants, des le lendemain de chaque rendez-vous.

D'autres rendez-vous réguliers ou occasionnels peuvent avoir lieu, notamment pour la mise
au point des plans d'exécution ou de synthése et du mode de réalisation de parties d'ouvrage
a laquelle concourent plusieurs corps d'état différents. Le maitre de Il'ouvrage ou son
représentant peut assister a toutes ces réunions qui font lI'objet de compte-rendu établis par
le maitre d'ceuvre et diffusés a tous les intéressés.

Le maitre d'ceuvre doit tenir un journal de chantier ou sont consigné ses visites et ses
constatations, les ordres de service donnés par celui-ci, les conditions climatiques pouvant
jouer un réle sur le déroulement des travaux, les visites et observations du conducteur
d'opération et, le cas échéant, du coordonnateur SPS ou du contréleur technique.

Ce journal est la propriété du maitre de I'ouvrage a qui il est remis en fin d'opération.
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Les rendez-vous de chantier doivent étre organisés par le maitre d'ceuvre selon la fréquence
suivante :
1 par semaine

Article 25.9 — Ordres de service a destination du maitre d'ccuvre

Les ordres de service sont notifiés par le maitre d'ouvrage au maitre d'ceuvre.

Lorsque le maitre d'ceuvre estime que les prescriptions d'un ordre de service qui lui est notifié
appellent des observations de sa part, il doit les notifier au signataire de l'ordre de service,
dans un délai de quinze jours a compter de la date de réception de I'ordre de service, sous
peine de forclusion.

Le maitre d'ceuvre se conforme aux ordres de service qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient
ou non fait I'objet d'observations de sa part.

En cas de cotraitance, les ordres de service sont adressés au mandataire du groupement, qui
a seul compétence pour formuler des observations au maitre d'ouvrage.

Avrticle 25.10 — Ordres de service a destination de I'entrepreneur

Le maitre d'ceuvre est chargé d'émettre tous les ordres de service a destination de
I'entrepreneur avec copie au maitre d'ouvrage.

Les ordres de service doivent étre écrits, datés, signés et numérotés par le maitre d'ceuvre, et
adressés par celui-ci a I'entrepreneur dans les conditions précisées a l'article 3.8 du CCAG
applicable aux marchés de travaux.

Cependant, dans les cas suivants, le maitre d'ceuvre ne peut émettre des ordres de services
gu'apres les avoir fait contresigner par le maitre d'ouvrage ou apres avoir obtenu une décision

préalable formalisée :
e modification du programme initial entrainant une modification de projet ;
o notification de la date de commencement des travaux ;
e passage a I'exécution d'une tranche optionnelle ;
e notification de prix nouveaux aux entrepreneurs pour des ouvrages ou travaux non prévus ;
e Interruption ou ajournement des travaux ;
o Modification de la masse des travaux susceptible d'apporter un changement dans I'importance des
diverses natures d'ouvrage ;
o Toutes décisions modifiant les dispositions des marchés de travaux.

Les ordres de service faisant suite a une décision du maitre de I'ouvrage doivent étre notifiés
a I'entrepreneur dans le délai de 7 jours (2 jours en cas d'urgence).

Article 26 — Sous-traitance des prestations

Le maitre d'ceuvre peut, a tout moment, sous-traiter |'exécution de certaines parties du
présent marché, sous réserve de l'acceptation des sous-traitants et de l'agrément des
conditions de paiement de ceux-ci par le pouvoir adjudicateur et, pour les architectes, dans
les conditions prévues a l'article 37 du décret n°80-217 du 20 mars 1980 portant code des
devoirs professionnels.

Les conditions de I'exercice de cette sous-traitance sont définies a I'article 3.6 du CCAG-PI.

Article 27 — Spécificités relatives aux logiciels

Le titulaire du marché concede, a titre non exclusif, au pouvoir adjudicateur, le droit d'utiliser
ou de faire utiliser le ou les logiciels standards et la documentation y afférente pour les besoins
découlant de l'objet du marché. Par dérogation a I'article 37.3.2 du CCAG-TIC le pouvoir
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adjudicateur et les tiers désignés au marché n'ont pas la possibilité de sous-licencier ou de
sous-traiter la mise en ceuvre des résultats.
Le nombre d'utilisateurs du (des) logiciel(s) est de 3.

La licence du (des) logiciel(s) est octroyé pour la durée légale des droits d'auteurs.

En cas de cessation du marché pour quelque cause que ce soit, le pouvoir adjudicateur
demeure licencié(e) de l'ensemble des droits d'utilisation du ou des logiciels et les
connaissances antérieures, qui sont nécessaires pour les besoins découlant de I'objet du
marché.

Conformément a l'article L 122-6-1 du code de la propriété intellectuelle, le titulaire du
marché se réserve le droit de corriger les erreurs.
Le pouvoir adjudicateur n'a pas acces au code source sauf pour obtenir les informations

nécessaires a l'interopérabilité du logiciel dans le respect des conditions suivantes :
e 1° Ces actes sont accomplis par la personne ayant le droit d'utiliser un exemplaire du logiciel ou pour son
compte par une personne habilitée a cette fin ;
e 2° Les informations nécessaires a l'interopérabilité n'ont pas déja été rendues facilement et rapidement
accessibles aux personnes mentionnées au 1° ci-dessus ;
o 3° Et ces actes sont limités aux parties du logiciel d'origine nécessaires a cette interopérabilité.

Les informations ainsi obtenues ne peuvent étre :
o 1° Ni utilisées a des fins autres que la réalisation de l'interopérabilité du logiciel créé de fagon
indépendante ;
e 2° Ni communiquées a des tiers sauf si cela est nécessaire a l'interopérabilité du logiciel créé de fagon
indépendante ;
e 3° Ni utilisées pour la mise au point, la production ou la commercialisation d'un logiciel dont I'expression
est substantiellement similaire ou pour tout autre acte portant atteinte au droit d'auteur.

Les codes-sources seront déposés ou consignés aupres d'un tiers indépendant (APP -Agence
pour la protection des programmes, Notaire ... ). Le titulaire indique au pouvoir adjudicateur
le nom et les coordonnées du tiers indépendant. En I'absence de consignation, le titulaire
fournira les codes-sources a la demande du pouvoir adjudicateur dans les conditions
susmentionnées liées a l'interopérabilité du logiciel.

Article 28 — Garantie des droits des logiciels standards

Les garanties des droits prévues a l'article 37.3.4 du CCAG-TIC s'appliquent au marché.
Article 29 — Assistance technique pour I'exploitation des résultats

Par dérogation a l'article 37.3.3 du CCAG-TIC, il n'est pas prévu d'assistance technique.
Article 30 — Forme des demandes de paiements

La demande de paiement reprend le descriptif des prestations effectuées sur la base duquel
le montant a payer est établi.
La demande de paiement mentionne aussi la décomposition des prix forfaitaires.

Aucune exigence particuliere n'est imposée au titulaire concernant la forme de la demande
de paiement. Celle-ci doit néanmoins respecter les usages de la profession et comporter les
mentions légales obligatoires fixées a I'article L441-3 du code de commerce (nom et adresse
des parties, date de la vente ou de la prestation de service, la quantité, la dénomination
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précise, le prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus ainsi que toute
réduction de prix acquise a la date de la vente ou de la prestation de service et directement
lige a celle-ci).

Article 31 — Acomptes
Article 31.1 — Fractionnement des acomptes

Les sommes dues au titulaire font I'objet d'acomptes versés dans les conditions suivantes :

e Etudes de diagnostic (DIA) : Les prestations sont réglées a hauteur de 80% du montant de I'élément (DIA) a
la remise du dossier au maitre d'ouvrage puis de 20% a son approbation.

e Etudes d'avant projet sommaire (APS) : Les prestations sont réglées a hauteur de 80% du montant de
I'élément (APS) a la remise du dossier au maitre d'ouvrage puis de 20% a son approbation.

e Etudes d'avant projet définitif (APD) : Les prestations sont réglées a hauteur de 80% du montant de
I'6lément (APD) a la remise du dossier au maitre d'ouvrage puis de 20% a son approbation.

e Etudes de projet (PRO): Les prestations sont réglées a hauteur de 80% du montant de I'élément (PRO) a la
remise du dossier au maitre d'ouvrage puis de 20% a son approbation.

e Assistance pour la passation des contrats de travaux (ACT) : Les prestations sont réglées a hauteur de 50%
du montant de I'¢lément (ACT) a la remise du DCE au maitre d'ouvrage, a hauteur de 30% a la remise du
rapport d'analyse des offres, et a hauteur de 20% apres la mise au point des marchés de travaux.

e Etudes d'exécution (EXE) : Les prestations (EXE) seront réglées a hauteur de 70% a réception du devis
quantitatif detaillé (DQD) par le maitre de l'ouvrage. Aprés la remise du devis quantitatif détaillé (DQD),
les 30% restant sont réglés au prorata de l'avancement de la mission. L'état périodique établi par le maitre
d'ceuvre comporte le compte rendu d'avancement de 1'étude et indique le pourcentage approximatif du
délai d'avancement de leur exécution. Ce pourcentage, aprés accord du maitre de l'ouvrage, sert de base
au calcul du montant de I'acompte correspondant.

e FEtudes de synthése (SYN) : Les prestations (SYN) ne peuvent faire I'objet d'un réglement qu'aprés
achévement total de chaque élément et réception par le maitre de I'ouvrage. Toutefois, dans le cas ou leur
délai d'exécution est important, ces prestations peuvent étre réglées avant leur achevement afin que
I'intervalle entre deux acomptes successifs n'excéde pas trois mois. Dans ce cas, I'état périodique établi
par le maitre d'ceuvre comporte le compte rendu d'avancement de I'étude et indique le pourcentage
approximatif du délai d'avancement de leur exécution. Ce pourcentage, apres accord du maitre de
I'ouvrage, sert de base au calcul du montant de I'acompte correspondant.

e Direction de I'exécution des contrats de travaux (DET) : Les prestations sont réglées d'une part a hauteur de
90% du montant de I'élément de mission (DET) au prorata de I'avancement de la mission. A cet effet,
I'état périodique établi par le maitre d'ccuvre indique le pourcentage approximatif du délai d'avancement
de leur exécution.

o Elles sont réglées d'autre part a hauteur de 10% a la remise du décompte général définitif au maitre
d'ouvrage.

e Assistance aux opérations de réception (AOR) : Les prestations (AOR) sont réglées :

= D'une part a hauteur de 70% de I'élément de mission (AOR) au prorata des réceptions effectuées
avec réserves. A cet effet, 1'état périodique établi par le maitre d'ceuvre indique le pourcentage
approximatif du délai d'avancement de leur exécution.

= D'autre part a hauteur de 30% a la levée de I'ensemble des réserves.

Article 31.2 — Rémunération des éléments de mission

Le montant de chaque acompte relatif aux éléments normalisés de la mission, considérés
comme constituant des phases techniques d'exécution, est déterminé sous forme de
pourcentage du montant initial du marché.

Le tableau indiquant la décomposition de ces pourcentages est intégrée a l'acte d'engagement
et est a compléter par le maitre d'ceuvre.

Article 32 — Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chague membre du groupement percoit directement les
sommes se rapportant a I'exécution de ses propres prestations.
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En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, géré par le
mandataire du groupement, sauf si le marché prévoit une répartition des paiements entre les
membres du groupement et indique les modalités de cette répartition.

Article 33 — Paiement des sous-traitants

Les prestations exécutées par les sous-traitants, dont les conditions de paiement ont été
agréées par le pouvoir adjudicateur, sont payées dans les conditions financieres prévues par
le CCP ou par un acte spécial.

Article 34 — Monnaie de compte du marché

La monnaie de compte du marché est I'euro pour toutes les parties prenantes (sous-traitants
compris).
Les attestations de paiement direct sont dans la méme unité que celle retenue pour le
titulaire.

Avrticle 35 — Délai de paiement

Le paiement des sommes dues est effectué dans un délai global maximum de 30 jours.

Les conditions de mise en ceuvre du délai maximum de paiement sont celles énoncées par la
loi n°2013-100 du 28 janvier 2013 et le décret n°2013-269 du 29 mars 2013.

Le taux des intéréts moratoires prévu a l'article 8 du décret précité est égal au taux d'intérét
de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque Centrale Européenne a son
opération de refinancement principal la plus récente, en vigueur au premier jour du semestre
de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de
huit points de pourcentage.

En vertu de l'article 40 de la loi du 28 janvier 2013, le retard de paiement donne lieu, de plein
droit et sans autre formalité, au versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de
recouvrement de 40 euros conformément a l'article 9 du décret du 29 mars 2013.

Article 36 — Avance

Sauf refus du titulaire exprimé dans I'acte d'engagement, une avance est accordée lorsque le
montant initial HT du marché ou d'une tranche ferme ou affermie dépasse 50 000 euros HT,
dans la mesure ou le délai d'exécution est supérieur a deux mois.

Sous réserve des dispositions relatives a la sous-traitance du décret relatif aux marchés
publics, cette avance est égale a 5% du montant initial du marché (si la durée du marché est
inférieure ou égale a douze mois) ou a 5% d'une somme égale a douze fois le montant initial
du marché divisé par la durée du marché exprimée en mois.

Le paiement de I'avance est subordonné a la production de la garantie a premiére demande
portant sur l'intégralité de I'avance prévue au décret relatif aux marchés publics engageant le

titulaire a rembourser, s'il y a lieu, le montant de I'avance consentie.

A compter de la production de cette garantie, le paiement de I'avance intervient dans un délai
maximum de 30 jours.
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Le remboursement de l|'avance, effectué par précompte sur les sommes dues a titre
d'acomptes ou de reglement partiel définitif ou de solde, commence lorsque le montant des
prestations exécutées au titre du marché atteint ou dépasse 65% du montant du marché.

Ce remboursement doit étre terminé lorsque le montant des prestations exécutées atteint
80% du montant initial toutes taxes comprises du marché.

L'avance n'est pas affectée par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix.

Si le marché est passé avec des entrepreneurs groupés, les dispositions qui précédent sont
applicables a la fois aux prestations exécutées respectivement par le mandataire et les
cotraitants, lorsque le montant des prestations est supérieur a 50 000 € HT.

Des lors que le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d'une avance, une avance est
versée a leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct.

Le versement de cette avance est égal au moins a 5 % du montant des prestations sous-
traitées a exécuter au cours des douze premiers mois suivant la date de commencement de
leur exécution.

Le droit a I'avance du sous-traitant est ouvert des la notification du marché ou de I'acte spécial
par la personne signataire du marché.

Le remboursement de cette avance s'effectue dans les mémes conditions de rythme et de
modalités que celles prévues pour le titulaire.

Le prestataire ayant conclu le contrat de sous-traitance prend ce versement et ce
remboursement en compte pour fixer le montant des sommes devant faire |'objet d'un
paiement direct au sous-traitant.

Si le titulaire du marché qui a percu I'avance sous-traite une part du marché postérieurement
a sa notification, il rembourse I'avance correspondant au montant des prestations sous-
traitées, méme dans le cas ou le sous-traitant ne peut pas ou ne souhaite pas bénéficier de
I'avance.

Le remboursement par le titulaire s'impute sur les sommes qui lui sont dues par le pouvoir
adjudicateur des la notification de I'acte spécial.

Article 37 — Forme de notification des décisions
Les décisions faisant courir un délai sont notifiées en utilisant le support électronique ci-apres
défini :

Courriels
Ce moyen est utilisé dans les conditions suivantes :
Envoi électronique

Article 38 — Protection de la main d'oeuvre et conditions de travail

Conformément aux dispositions prévues a |'article 6 du CCAG-PI, les travailleurs employés a
I'exécution du contrat doivent recevoir un salaire et bénéficier de conditions de travail au
moins aussi favorables que les salaires et conditions de travail établis par voie de convention
collective, de sentence arbitrale ou de législation nationale pour un travail de méme nature
exécuté dans la méme région.

Article 39 — Garantie technique
Les dispositions de I'article 28 du CCAG-PI s'appliquent.
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Article 40 — Assurances de responsabilité civile professionnelle

Conformément a l'article 9 du CCAG-PI, le titulaire doit contracter les assurances permettant
de garantir sa responsabilité a I'égard des tiers, victimes d'accidents ou de dommages causés
par la conduite des prestations ou les modalités de leur exécution.

Il doit justifier dans un délai de quinze jours courant a compter de la notification du marché
et avant tout début d'exécution de celui-ci, qu'il est titulaire de ces contrats d'assurances, au
moyen d'une attestation établissant I'étendue de la responsabilité garantie.

A tout moment durant I'exécution du marché, le titulaire doit étre en mesure de produire
cette attestation, sur demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai de quinze jours a
compter de la réception de la demande.

Avrticle 41 — Assurance couvrant la responsabilité décennale du maitre d'eeuvre

Le maitre d'ceuvre et, le cas échéant, les cotraitants, doivent justifier, au moyen d'attestations
portant mention de I'étendue des garanties, qu'ils sont titulaires d'une assurance couvrant les
responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 a 1792-2 et 1792-4-1
du Code Civil (assurance de responsabilité décennale) dans les limites de la mission qui leur
est confiée.

Excepté si elles ont déja été produites a I'appui des offres, les attestations d'assurance doivent
étre adressées par les intéressés au pouvoir adjudicateur dans un délai de quinze jours a
compter de la notification du marché et, au plus tard, avant tout commencement d'exécution.
A défaut, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de bloquer le paiement des honoraires
jusqu'a ce que le maitre d'ceuvre et, le cas échéant, les cotraitants délivrent cette piéce et
sans ouverture du droit a versement d'intéréts moratoires.

Article 42 — Assurances souscrites par le maitre d'ouvrage

Le maitre d'ouvrage n'a pour l'instant pas souscrit a une assurance spécifique concernant
I'opération.

Article 43 — Regles générales d'application des pénalités

Le titulaire est exonéré des pénalités de retard dont le montant total ne dépasse pas 1000
euros HT pour l'ensemble du marché. Le terme "d'exonération" s'entend strictement. La
totalité des pénalités est due si le seuil est dépassé.

Article 44 — Pénalités pour absence aux réunions

Si le titulaire ou son représentant ne se rend pas dans les bureaux du maitre d'ouvrage ou sur
le chantier toutes les fois qu'il en est requis, comme précisé a l'article 3.9 du CCAG-PI, il subit,
sans mise en demeure préalable, une pénalité forfaitaire fixée a 100 euros, pour toute absence
constatée.

Article 45 — Clause pénale en cas de manquement a la réglementation relative au travail
dissimulé

Suite a mise en demeure restée infructueuse, le titulaire du marché qui ne s'est pas acquitté
des formalités mentionnées aux articles L.8221-3 a L.8221-5 du code du travail, encourt au
libre choix du pouvoir adjudicateur soit I'application d'une sanction financiere, soit la
résiliation du marché. La sanction choisie par le pouvoir adjudicateur est mentionnée dans la
dite mise en demeure.

En cas d'application d'une sanction financiere, celle-ci est de 10 % du montant initial du
marché, sans pouvoir excéder 225000 euros (45000 euros si le cocontractant est une personne
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physique), ou sans pouvoir excéder 375000 euros (75000 euros si le cocontractant est une
personne physique) en cas d'emploi dissimulé d'un mineur soumis a I'obligation scolaire.

En cas d'application de la résiliation, celle-ci est faite sans indemnités, aux frais et risques du
titulaire.

Article 46 — Pénalités en cas de retard dans la vérification des projets de décomptes et du
décompte final

Par dérogation a l'article 14.1 du CCAG-PI, si les délais de vérification fixés ne sont pas
respectés, le maitre d'ceuvre encourt une pénalité dont le montant, par jour calendaire de
retard, est fixé a 1 /20000 en prix de base, hors TVA, du montant du décompte général. Le
montant de la pénalité est arrondi a I'euro supérieur.

Si le maitre d'ceuvre ne précise pas la date a laquelle la demande de paiement (décompte
mensuel) de I'entrepreneur lui a été remise (ou la date a laquelle il a recu cette demande), il
encourt une pénalité substitutive et forfaitaire fixée a 100 euros pour toute carence constatée.
Si le maitre d'ceuvre ne précise pas la date a laquelle le projet de décompte final établi par
I'entrepreneur lui a été remis (ou la date a laquelle il a recu ce document), il encourt une
pénalité substitutive et forfaitaire fixée a 500 euros.

Si le maitre d'ceuvre n'a pas transmis au maitre de l'ouvrage les projets de décompte
mentionnés ci-avant dans les délais prescrits, le maitre de I'ouvrage le met en demeure de le
faire dans un délai qu'il fixe.

A l'expiration de ce délai, le maitre de I'ouvrage peut faire vérifier les projets de décompte aux
frais du maitre d'ceuvre défaillant.

Au surplus, si le retard ou la défaillance du maitre d'ceuvre entraine le versement d’intéréts
moratoires aux entreprises, il encourt une pénalité égale au montant des intéréts moratoires
qui lui sont imputables.

Article 47 — Procédure de sauvegarde, redressement et liquidation judiciaire

Par dérogation a l'article 30.2 du CCAG-PI, en cas de redressement judiciaire ou de procédure
de sauvegarde du prestataire, le marché est résilié si aprés mise en demeure de
I'administrateur judiciaire dans les conditions prévues a l'article L622-13 du code de
commerce, ce dernier indique ne pas reprendre les obligations du prestataire.

En cas de liquidation judiciaire du prestataire, le marché est résilié si aprés mise en demeure
du liquidateur dans les conditions prévues a l'article L. 641-11-1 du code de commerce, ce
dernier indique ne pas reprendre les obligations du prestataire.

La résiliation, si elle est prononcée, prend effet a la date de I'éveénement. Elle n'ouvre droit,
pour le prestataire, a aucune indemnité.

Article 48 — Résiliation

Il est fait, le cas échéant, application des articles concernant la résiliation du CCAG-PI avec les
précisions ou dérogations suivantes.

Résiliation du fait du pouvoir adjudicateur
Le taux de l'indemnité versée au titulaire appliquée sur le montant hors taxe de la partie

résiliée du marché est de 2 %.

Résiliation du marché en cas de groupement
En cas de groupement, dés lors qu'un seul des cotraitants du groupement se trouve dans une
des situations prévues a I'article 30 du CCAG, les dispositions de cet article sont applicables.
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Résiliation du marché en cas d'intuitu personae

La bonne exécution des prestations dépendant essentiellement des personnes désignées dans
le marché, les stipulations de I'article 3.4.3 du CCAG sont applicables.

En conséquence, l'article 32.1 e) du CCAG, traitant de la résiliation pour faute du titulaire, peut
s'appliquer lorsque le remplacant de la personne désignée pour assurer la conduite des
prestations est récusé, a défaut de désignation d'un nouveau remplagant dans un délai de
guinze jours, ou de récusation de celui-ci dans un délai de deux mois

Résiliation du marché pour faute du maitre d'oeuvre ou cas particuliers

Par dérogation a l'article 32 du CCAG-PI, si le marché est résilié aux torts du maitre d'oeuvre,
la fraction des prestations déja accomplies par le maitre d'oeuvre et acceptées par le maitre
de I'ouvrage est rémunérée avec un abattement de 10 %.

Le marché pourra étre résilié dans le cas ou le maitre d'ceuvre s'avérerait incapable de
concevoir un projet pouvant faire I'objet de marchés de travaux traités dans les limites du seuil
de tolérance sur le colt des travaux fixé a |'article ou bien dans le cas d'appels a la concurrence
infructueux, lorsque le titulaire ne pourrait mener a bien la reprise des études ou négociations
permettant la dévolution des marchés a un montant inférieur ou au plus égal a la limite haute
de tolérance.

Toutefois, dans le cas de résiliation suite au déces ou a l'incapacité civile du titulaire, les
prestations sont réglées sans abattement.

Article 49 — Exécution aux frais et risques du titulaire

Conformément a l'article 36 du CCAG-PI, le pouvoir adjudicateur peut faire procéder par un
tiers a I'exécution des prestations prévues par le marché, aux frais et risques du titulaire, soit
en cas d'inexécution par ce dernier d'une prestation qui, par sa nature, ne peut souffrir aucun
retard, soit en cas de résiliation du marché prononcée aux torts du titulaire.

Article 50 — Attribution de compétence

Le Tribunal Administratif de Montpellier est compétent pour tout litige concernant la
passation ou I'exécution de ce marché.

Article 51 — Liste des annexes du CCAP

e Annexe 1 - Glossaire de maitrise d'ccuvre

Article 52 — Dérogations

L'article 25.3 - Délais d'approbation des documents par le maitre d'ouvrage déroge a l'article
26.5 et 27 du CCAG-PI.

L'article 25.2 - Présentation des documents d'études et d'exécution déroge a I'article 26.4.2
du CCAG-PI.

L'article 47 - Pénalités en cas de retard dans la vérification déroge a I'article 14.1. du CCAG-PI
en ce qui concerne le calcul du montant des pénalités de retard.

L'article 48 - Procédure de sauvegarde, redressement et liquidation judiciaire déroge a I'article
30.2 du CCAG-PI.
L'article 49 - Résiliation déroge a l'article 32 du CCAG-PI.
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ANNEXE 1 - Glossaire de maitrise d'oeuvre

Contréleur technique : Intervenant a la construction chargé de vérifier la solidité de I'ouvrage en phase
conception et en phase réalisation.

Coordonnateur SPS : Spécialiste chargé de prévenir les accidents sur les chantiers par I'élaboration du Plan
Général de Coordination (PGC) en phase conception et le Registre Journal de Coordination en phase
réalisation de I'ouvrage.

Coordonnateur OPC : Intervenant a la construction chargé de I'ordonnancement, la coordination et le
pilotage du chantier lorsque cet élément de mission n'est pas confié a la maitrise d'oeuvre.

Coordonnateur SSI : Intervenant a la construction chargé de I'élaboration du systéme de sécurité incendie
en phase conception et du dossier d'identité SSI en phase réalisation de I'ouvrage, lorsque cet élément de
mission n'est pas confié a la maitrise d'oeuvre.

Eléments de mission : Terme employé par la loi MOP et ses textes d'application pour désigner les
différentes parties composant la mission de maitrise d'oeuvre. Le contenu détaillé de chaque élément de
mission est défini par les annexes a l'arrété du 21 décembre 1993.

Enveloppe financiére prévisionnelle : Enveloppe financiére affectée aux travaux définie par le maitre
d'ouvrage en méme temps que le programme. L'estimation financiere comprend I'ensemble des travaux
nécessaire a la réalisation du programme.

Codt prévisionnel des travaux : Somme des montants de travaux sur lesquels le maitre d'ceuvre assume sa
mission et qui sont nécessaires pour mener a son terme la réalisation de I'ouvrage.

Codit prévisionnel provisoire des travaux : Co(t prévisionnel des travaux fondé sur l'estimation
prévisionnelle provisoire des travaux établi par le maitre d'oeuvre, lors des études d'avants-projets.

Colt prévisionnel définitif des travaux : Codt prévisionnel des travaux fondé sur I'estimation prévisionnelle
définitive des travaux établi par le maitre d'oeuvre, lors des études d'avants-projets définitifs.
Engagements de la maitrise d'oeuvre : Un premier engagement entre codt prévisionnel définitif des travaux
et offres de prix résultant de la consultation des entreprises de travaux assortie d'un seuil de tolérance. Un
second engagement, sanctionnée par une pénalité, entre co(t résultant des marchés de travaux passés et
montant total des travaux réalisés assortie d'un seuil de tolérance.

Colt de référence des travaux a l'issue de la consultation : Offres de prix résultant de la consultation des
entreprises de travaux et qui n'ont pas encore donnés lieu a notification.

Colit de réalisation des travaux : Somme des montants initiaux des marchés de travaux ayant donnés lieu a
notification.

Colt de référence des travaux a la réception de I'ouvrage : Montant final total des travaux qui ont été
nécessaires a la construction de I'ouvrage a I'exclusion des colts supplémentaires non imputables a la
maitrise d'ceuvre.
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